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CHANCELADE - RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES
Voie verte entre berges de l'Isle et Place des Maines - Lot 1 - VRD espaces verts

08/12/2023

Le nombre total d'offre reçue s'élève à 3 (trois).

499 899,10 €               

Offres Entreprises Coordonnées

1 LAGARDE & LARONZE

3125 - RN 21 - 24660 

NOTRE DAME DE 

SANILHAC

2 EUROVIA Aquitaine

26 Boulevard Jean Moulin - 

24660 COULOUNIEIX-

CHAMIERS

3 COLAS Sud-Ouest

Le Perrier - 51 Rte de 

Montanceix - 24110 ST 

ASTIER

Moyenne des offres :

Offre la plus basse :

Après vérification matérielle entre les Détails Estimatifs et les Actes d'Engagements, des correctifs ont été apportés sur l'offre LAGARDE & LARONZE.

453 652,74 €                                               

389 083,70 €                                               

CHANCELADE - Aménagement d'une voie verte entre les berges de l'Isle et la Place des Maines - Lot 1 - VRD & espaces 

verts

18 760,00 €                    

18 200,00 €                    

21 280,00 €                                 

18 200,00 €                                 

389 083,70 €                               

450 853,51 €                               

521 021,00 €                               

362 203,70 €                              

26 880,00 €                    

432 093,51 €                  

432 372,74 €                              

502 821,00 €                  

Montant H.T estimation MOE 

base

Légende pour l'ensemble du document :

Noir : Conforme aux attentes

Vert : Supérieur aux attentes

Orange : Inférieur aux attentes mais pas irrémédiable

Rouge : Inférieur aux attentes proche de la non-conformité

Montant de l'offre H.T base

362 203,70 €                  

Montant H.T. PSE 1 Monants H.T. base + PSE 1
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CHANCELADE - RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES
Voie verte entre berges de l'Isle et Place des Maines - Lot 1 - VRD espaces verts

08/12/2023

Offres Entreprises
OFFRE DE BASE  

H.T

Note de l'offre sur 50 

points

1 LAGARDE & LARONZE 362 203,70 €     50,00

2 EUROVIA Aquitaine 432 093,51 €     41,91

3 COLAS Sud-Ouest 502 821,00 €     36,02

Offres Entreprises
OFFRE DE BASE + 

PSE 1 H.T

Note de l'offre sur 50 

points

1 LAGARDE & LARONZE 389 083,70 €     50,00

2 EUROVIA Aquitaine 450 853,51 €     43,15

3 COLAS Sud-Ouest 521 021,00 €     37,34

OFFRE ENTREPRISES  Note sur 20

1 LAGARDE & LARONZE 15

2 EUROVIA Aquitaine 15

2 COLAS Sud-Ouest 15

II - Valeur technique des prestations notée sur 50 %

1/ Moyens humains, matériels et méthodologie de chantier (pondéré à 20 %)

I - Prix des prestations noté sur 50 %                Formule : (Prix offre moins disante / Prix de l'offre) x 50

OBSERVATIONS

 Offre conforme 

 Offre conforme 

 Offre conforme 

OBSERVATIONS

Le candidat se présente seul. Les moyens humains affectés au chantier sont détaillés et adaptés au 

chantier.

Equipe spécifique au chantier présentée et affectations indiquées des personnels encadrant. Les 

controles internes sont définis.

Les matériels présentés sont correctement dimensionnés pour cette opération. La méthodologie de 

chantier est définie, matérialisant le procédé des taches majeures.

Le candidat se présente seul. Les moyens humains affectés au chantier sont détaillés et adaptés au 

chantier.

Equipe spécifique au chantier présentée et affectations indiquées des personnels encadrant. Les 

controles internes sont définis.

Les matériels présentés sont correctement dimensionnés pour cette opération. La méthodologie de 

chantier est définie, matérialisant le procédé des taches majeures.

Le candidat se présente seul. Les moyens humains affectés au chantier sont détaillés et adaptés au 

chantier.

Equipe spécifique au chantier présentée et affectations indiquées des personnels encadrant. Les 

controles internes sont définis.

Les matériels présentés sont correctement dimensionnés pour cette opération. La méthodologie de 

chantier est définie, matérialisant le procédé des taches majeures.

OBSERVATIONS

 Offre conforme 

 Offre conforme 

 Offre conforme 
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CHANCELADE - RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES
Voie verte entre berges de l'Isle et Place des Maines - Lot 1 - VRD espaces verts

08/12/2023

OFFRE ENTREPRISES  Note sur 20

1 LAGARDE & LARONZE 15

2 EUROVIA Aquitaine 16

2 COLAS Sud-Ouest 17

OFFRE ENTREPRISES  Note sur 10

1 LAGARDE & LARONZE 8

2 EUROVIA Aquitaine 8

2 COLAS Sud-Ouest 8

Nombreuses fiches techniques présentées ; conformes

Nombreuses fiches techniques présentées ; conformes

Nombreuses fiches techniques présentées ; conformes

Un planning détaillé (par secteur) est remis, celui-ci présente un délai global de 6 mois dont 1 mois de 

préparation. Ce planning est cohérent. L'organisation pour respecter les exigences du marché est 

décrite et cohérente.

Un planning détaillé (par secteur) est remis, celui-ci présente un délai global de 5 mois dont 1 mois de 

préparation. Ce planning est cohérent. L'organisation pour respecter les exigences du marché est 

décrite et cohérente. Des esquisses de plans de contraintes sont remises, pour une optimisation de 

celles-ci.

3/ Matériaux mis en œuvre - fiches techniques (pondéré à 10 %)

OBSERVATIONS

Un planning détaillé (par secteur) est remis, celui-ci présente un délai global de 9 semaines dont 4 

semaines de préparation. Ce planning est très objectif et peu cohérent. L'organisation pour respecter 

les exigences du marché est décrite et cohérente. Des plans de phasages et DESC sont remis 

permettant une bonne appréhension d'organisation.

2/ Planning, délais et organisation pour respecter les exigences du marché (pondéré à 20 %)

OBSERVATIONS
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CHANCELADE - RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES
Voie verte entre berges de l'Isle et Place des Maines - Lot 1 - VRD espaces verts

08/12/2023

Offres Entreprises OFFRE DE BASE
TOTAL SUR 

100 POINTS
CLASSEMENT

1 LAGARDE & LARONZE           362 203,70 € 88,00 1

2 EUROVIA Aquitaine           432 093,51 € 80,91 2

3 COLAS Sud-Ouest           502 821,00 € 76,02 3

Offres Entreprises
OFFRE DE BASE

+ PSE 1

TOTAL SUR 

100 POINTS
CLASSEMENT

1 LAGARDE & LARONZE           389 083,70 € 88,00 1

2 EUROVIA Aquitaine           450 853,51 € 82,15 2

3 COLAS Sud-Ouest           521 021,00 € 77,34 3

39,00 

37,34 40,00 

Olivier SUBREGIS

Selon les critères et leur pondération formulés au Règlement de Consultation, l'équipe de maîtrise d'œuvre propose le classement suivant, et 

soumet celui-ci à la décision du pouvoir adjudicateur de la mairie de CHANCELADE.

NOTE SUR VALEUR TECHNIQUE 

(50 POINTS)

41,91 

36,02 

NOTE CRITERE PRIX DES 

PRESTATIONS BASE (50 

POINTS)

Classement des offres de Base + PSE 1

50,00 38,00 

43,15 

NOTE SUR VALEUR TECHNIQUE 

(50 POINTS)

NOTE CRITERE PRIX DES 

PRESTATIONS BASE + PSE 1 

(50 POINTS)

40,00 

39,00 

Classement des offres de Base

III - NOTE FINALE sur 100 points

50,00 38,00 
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